



ប្រឹក្សាភិបាល
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 គណៈកម្មាធិការ
DINAS KESEHATAN
 មន្ទីរពេទ្យ
RUMAH SAKIT JIWA



ផ្លូវលេខ ២៩ យូដា កុសុមា បង្កាត់ បាង្គី (០៣៦៦) ៩១០៧៣-៩១០៧៤ បាង្គី ៨០៦១៣
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29, Telepon (0366) 91073-91074 BANGLI 80613
 Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)

Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap
 dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
 NOMOR :B.38.027/6931/PENJMED/RSJ
 TANGGAL : 28 Juni 2023


Kepada :



CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
 KONTRAKTOR & SUPPLIER
 Br.Sidawa – Ds.Tamanbali – Bangli
 Tlp.081 – 338 – 743 - 171



ບໍລິຫານ ກຽມບໍລິໂພກ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ດິນສາທິລາຍສາທາລະນະ
DINAS KESEHATAN
 ກູ່ມຮູມສາສິເທລີ ຈີວາ
RUMAH SAKIT JIWA



ຄະນະຄຳສູນຍ ພູມ ກູ່ມຮູມສາສິເທລີ ຈີວາ (໐໘໒໒) ພະນັກງານ-ພະນອນສະໜີ ບໍລິຫານ
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29, Telepon (0366) 91073-91074 BANGLI 80613
 Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : B.38.027/6931/PENJMED/RSJ
Tanggal: 28 Juni 2023

Pekerjaan :

Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua puluh delapan* bulan *Juni* tahun *Dua ribu dua puluh tiga*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : I Gusti Putu Gde Buana Parta, S.Kep.M.Kes
NIP : 19670716 199003 1 012
J a b a t a n : Wadir Administrasi dan Sumber Daya
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
 Nomor : T.38.188.4/685/ADUM/RSJ, tanggal 2 Januari 2023
Alamat : Jln. Kusuma Yudha. No.29. Bangli .

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. **N a m a** : Putu Yoni Edi Putra
Jabatan : Direktur CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
 Berdasarkan Akte Perubahan Notaris No. 36 tanggal 15 Maret 2022 oleh
 Notaris Indra Fajarwati, SH.,M.Kn. bertindak untuk dan atas nama CV. WIRA
 PRATAMA TEKNIK
Alamat : Br. Sidawa, Desa Tamanbali, Kab. Bangli

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama memberikan perintah kerja kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPK-BLUD
Nomor : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023
Tanggal : 14 Pebruari 2023
- (2) Dokumen Pemilihan
Nomor : B.38.027/6752/PENJMED/RSJ
Tanggal : 22 Juni 2023
- (3) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran
Nomor : B.38.028/6870/PENJMED/RSJ
Tanggal : 26 Juni 2023
- (4) Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa
Nomor : B.38.027/6870/PENJMED/RSJ
Tanggal : 26 Juni 2023
- (5) Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA
Nomor : 188/WPT/VI/2023
Tanggal : 26 Juni 2023

Seluruh dokumen seperti tersebut pada pasal (1) butir (1) sampai dengan (5) bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah ini

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA, adalah Belanja Modal Bangunan Kesehatan berupa Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali uraian pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran surat perintah kerja ini dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan tersebut dengan hasil yang baik dan benar.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan SPK, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;

- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini;

Pasal 4 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Surat Perintah Kerja ini adalah sebesar Rp. 387.201.000,- (*Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah*) sudah termasuk Pajak-pajak.
- (2) Harga Pekerjaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk keuntungan untuk perusahaan ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak-pajak lainnya serta semua biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5 PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia melalui Pengawas Pekerjaan/Direksi Teknis terdiri dari PPTK dan Pengawas Lapangan yang merupakan wakil sah PPK.

PPK jika dipandang perlu dapat meminta kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk mengangkat PPTK dalam membantu tugas PPK untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. PPK menetapkan Pengawas Lapangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai SPK ini.

Wakil Sah PPK yaitu PENGAWAS PEKERJAAN yaitu :

1. Pengawas Lapangan : CV. Tiara Bali Utama
Penanggungjawab : I Ketut Gede Andhika, ST

Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan :

Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SPK, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam SPK maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai SPK.

Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam SPK;
- d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- g. memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

- a. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan
- b. sebelum melakukan tindakan- tindakanberikut:
- c. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
- d. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- e. mengubah Personel Manajerial dan/atau PeralatanUtama;
- f. tindakan lain yang disepakati dalam SPK.

Pasal 6 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yaitu CV. WIRA PRATAMA TEKNIK yang mempunyai Rekening : No. 020 01.11.00212-9 pada Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) atas nama CV. WIRA PRATAMA TEKNIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Surat Perjanjian ini, ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sekaligus sesuai dengan barang yang diserahkan setelah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ditanda tangani oleh Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Semua Pajak-pajak yang timbul akibat dari Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau selama 60 (Enam puluh) hari kerja pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK yaitu : tanggal 28 Juni 2023 s/d 25 September 2023
2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
5. Masa tanggung jawab pemeliharaan hasil pekerjaan kontruksi selama 60 (enam puluh) hari kerja setelah serah terima pekerjaan.

Pasal 8
PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Sebelum kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian ini, Pihak KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini atau sebesar Rp. 19.360.050,- (Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Umum (Bank Garansi) dan bermasa saluknya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari Kerja terhitung mulai tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 atau sejak pekerjaan ini mulai dilaksanakan dan dikembalikan setelah pekerjaan ini selesai oleh Pihak KEDUA.
- (2) Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada pihak KEDUA setelah Surat Perjanjian Pekerjaan ini berakhir atau setelah serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan Pelaksanaan ini akan menjadi milik negara apabila :
 - a. Pihak KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) ini.
 - b. Pihak KEDUA tidak bisa memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.

Pasal 10
JAMINAN PEMELIHARAAN

- (1) Pihak KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Surat Perjanjian ini atau sebesar Rp. 19.360.050,-

(Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Umum (Bank Garansi) dan bermasa saluknya sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari Kerja terhitung mulai tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 atau sejak pekerjaan ini diselesaikan oleh Pihak KEDUA.

- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dalam hal pihak KEDUA menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (3) Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan kepada pihak KEDUA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Jaminan Pemeliharaan ini akan menjadi milik negara apabila :
 - a. Pihak KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) ini.
 - b. Pihak KEDUA tidak bisa memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini

Pasal 11 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
3. PPK memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan
4. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK, Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK.
5. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
6. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

Pasal 12 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA setiap hari melakukan kelalaian/tidak melakukan kewajiban seperti tersebut dalam pasal (7) Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1 o/oo (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari harga sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan yang diterima dari pihak PERTAMA seperti tersebut dalam Pasal (3) surat perintah kerja ini.

Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain adalah : gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan Kebijakan Pemerintah dibidang Moneter, yang

semuanya berkaitan langsung dan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pekerjaan namun tidak terbatas pada.

- (3) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai keadaan memaksa (force majeure) tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila keadaan memaksa (force majeure) ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) Surat Perintah ini.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Surat perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui LPSK (Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak) di LKPP.
- (3) Apabila perselisihan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah maka kedua belah pihak sepakat memilih Domisili Hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Bangli.

Pasal 15 Dokumen Kontrak

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. addendum/perubahan kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hieraki pada ayat(1) di atas;

Pasal 16 PENUTUP

Apabila dikemudian hari ditemukan oleh aparat pemeriksa fungsional, terjadi kerugian Negara berupa kemahalan harga, maka kerugian yang ditimbulkan menjadi beban tanggung jawab Pihak Kedua

Demikian Surat Perintah Kerja ini, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing merupakan Asli serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bangli, Pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
CV. WIRA PRATAMA TEKNIK



Putu Yoni Edi Putra
Direkur


PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Jwa Provinsi Bali



I Gusti Putu Gde Buana Parta, S.Kep.M.Kes
NIP. 19670716 199003 1 012



ပီမိၵိၵူၵူပူၵိၵူၵိၵူ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိၵိၵူၵိၵူမၵၵၵိၵူ
DINAS KESEHATAN
 ဘူၵၵူမၵိၵူၵိၵူ
RUMAH SAKIT JIWA



ၵၵၵိၵူမူၵူမူၵူၵူၵူၵူၵူၵူၵူၵူ (၀ၵူၵူ) မိၵိၵူၵူ-မိၵိၵူၵူၵူ ပိၵူၵူ
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29, Telepon (0366) 91073-91074 BANGLI 80613
 Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran Surat Perintah Kerja

Nomor : B.38.027/6931/PENJMED/RSJ

Tanggal : 28 Juni 2023

No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
Belanja Modal Bangunan Kesehatan					
Renovasi Ruang Rawat Inap dan Pembuatan Ruang Kesehatan Tradisional RS Jiwa Provinsi Bali					
PEKERJAAN PEMBUATAN RUANG KESEHATAN TRADISIONAL					
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	- Pek. Persiapan, Pengukuran, dan Penutupan Akses	1	ls	500.000,00	500.000,00
					-
2	PEKERJAAN PASANGAN				
	- Pek. Pasangan Batako dudukan plat panteri	0,35	m2	175.000,00	61.250,00
	- Pek. Beton Panteri	0,08	m2	970.000,00	77.600,00
	- Pek. Keramik Panteri	0,35	m2	209.000,00	73.150,00
	- Pek. Plesteran	0,7	m2	64.000,00	44.800,00
	- Pek. Acian	0,7	m2	39.500,00	27.650,00
	- Pek. Pipa Air Kotor 3"	6	m'	140.000,00	840.000,00
	- Pek. Pipa Air Bersih 1/2"	6	m'	35.000,00	210.000,00
	- Pek. Keran	2	bh	79.000,00	158.000,00
	- Pek. Bak Cuci Piring Steeles Steel	1	bh	475.000,00	475.000,00
	- Pek. Pas Wastafel	1	bh	728.000,00	728.000,00
	- Pek. Beton Jalan Masuk disabel (Ramp)	0,36	m3	970.000,00	349.200,00
	- Pek. Pas. Keramik Ramp	1,8	m2	209.000,00	376.200,00
	- Pek. Karet Ramp Difabel	1	bh	320.000,00	320.000,00
					-
3	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
	- Pek. Bongkaran dinding bata	0,34	m3	600.000,00	204.000,00
	- Pek. Bongkaran Meja Beton (0.48 m3)	1	ls	500.000,00	500.000,00
	- Pek. Pemindahan Meja Beton + Pipa	1	ls	500.000,00	500.000,00
	- Pek. Bongkar & Pasang Kusen Jendela Aluminium	4	bh	150.000,00	600.000,00
					-
4	PEKERJAAN DINDING				
	- Pek. Pemasangan Dinding Partisi	96,98	m2	205.000,00	19.880.900,00
	- Pek. Pengecatan Dinding	422,4	m2	25.700,00	10.855.680,00
	- Pek. Pengecatan Flafon	264,32	m2	25.700,00	6.793.024,00
	- Pek Cat Lisplank	42,5	m2	25.700,00	1.092.250,00
					-
5	PEKERJAAN ALUMINIUM BARU				
	- Pek. Pas Kusen Pintu Aluminium	20	m1	130.000,00	2.600.000,00
	- Pek. Pas Daun Pintu Kaca (Uk. 200cm x 70cm) sleding	4	bh	1.860.000,00	7.440.000,00
	- Pek. Loster Kaca Mati Rangka Hollow Aluminium	4,52	m2	109.000,00	492.680,00
	- Pek. Loster Kaca Sigsag Rangka Hollow Aluminium	3,64	m2	109.000,00	396.760,00
	- Pek. Pas Kusen Jendela Aluminium + Daun Jendela Lubang Pantri	1	bh	1.860.000,00	1.860.000,00
					-

No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
6	PEKERJAAN ELEKTRIKAL				
	- Pek. Pasang Stop Kontak + Armature	9	titik	331.000,00	2.979.000,00
	- Pek. Pasang Exhaust Fan	6	titik	415.000,00	2.490.000,00
				Real Cost	62.925.144,00
				PPN 11%	6.921.765,84
				Total Harga	69.846.909,84
PEKERJAAN RENOVASI RUANG RAWAT INAP					
I	GEDUNG ARJUNA				
1	Pekerjaan pengecatan gedung Arjuna				
	- Pek. Persiapan, pembersihan tembok dan perbaikan acian	1	set	500.000,00	500.000,00
	- Pek. Pembongkaran Tembok	1,45	m3	600.000,00	870.000,00
	- Pek. Pembongkaran Pintu Existing	4	bh	350.000,00	1.400.000,00
	- Pek. Pengerokan tembok rusak	40	m2	15.000,00	600.000,00
	- Pek. Pengecatan tembok lama	1310	m2	25.700,00	33.667.000,00
	- Pek. Pengecatan tembok dengan no drop	27	m2	34.900,00	942.300,00
	- Pek. Pengecatan plafond lama	364	m2	25.700,00	9.354.800,00
					-
2	Pekerjaan penyekatan ruang perawatan				
	- Pek. Pasang batako	57,8	m2	175.000,00	10.115.000,00
	- Pek. Pasang kolom praktis	26,4	mtr	97.000,00	2.560.800,00
	- Pek. Pasang ring praktis	11,6	mtr	120.000,00	1.392.000,00
	- Pek. Pasang Sloop praktis	11,5	mtr	120.000,00	1.380.000,00
	- Pek. Plesteran	57,8	m2	64.000,00	3.699.200,00
	- Pek. Acian mil	57,8	m2	39.500,00	2.283.100,00
	- Pek. Pengecatan tembok baru	57,8	m2	34.900,00	2.017.220,00
	- Pek. Pemasangan keramik dinding cutting 25x50 cm	145,6	m2	203.000,00	29.556.800,00
	- Pek. Pemasangan lis plafond	28,1	mtr	25.700,00	722.170,00
	- Pek. Pas. Pintu Existing Pindah Kedepan	4	bh	350.000,00	1.400.000,00
					-
3	Pekerjaan pembuatan kamar mandi dan WC				
	- Pek. Penurunan lantai untuk WC timur dan barat	1	ls	600.000,00	600.000,00
	- Pek. Pasang batako	20,82	m2	175.000,00	3.643.500,00
	- Pek. Sloop	5	m'	120.000,00	600.000,00
	- Pek. Kolom	17,6	m'	97.000,00	1.707.200,00
	- Pek. Ring	5	m'	120.000,00	600.000,00
	- Pek. Plesteran	19,6	m2	64.000,00	1.254.400,00
	- Pek. Acian	19,6	m2	39.500,00	774.200,00
	- Pek. Pemasangan keramik dinding 40x40 cm	11,52	m2	203.000,00	2.338.560,00
	- Pek. Pemasangan keramik lantai 40x40 cm	4,5	m2	209.200,00	941.400,00
	- Pek. Pembuatan bak air	2	bh	395.000,00	790.000,00
	- Pek. Pasang kloset jongkok	2	bh	537.500,00	1.075.000,00
	- Pek. Pasang floor drain	2	bh	38.000,00	76.000,00
	- Pek. Instalasi pembuangan pipa 4"	14	mtr	190.000,00	2.660.000,00
	- Pek. Instalasi pembuangan air kotor 3"	14	mtr	140.000,00	1.960.000,00
	- Pek. Instalasi air bersih 1/2"	20	mtr	35.000,00	700.000,00
	- Pek. Pasang kran air	2	bh	79.000,00	158.000,00
	- Pek. Kuzen WC/KM	0,09	m3	13.250.000,00	1.192.500,00
	- Pek. Daun Pintu	4	unit	1.200.000,00	4.800.000,00
	- Pek. Handrail stenles steel 2' p'g = 1m (Panganan difabel)	4	bh	500.000,00	2.000.000,00
	- Pek. Instalasi Titik Lampu	2	titik	343.000,00	686.000,00
					-
4	Pekerjaan pembuatan Canopy				
	- Pek. Galian	0,54	m3	78.487,50	42.383,25
	- Pek. Timbunan	2,72	m3	57.225,00	155.652,00
	- Pek. Pasang batako	2,72	m2	175.000,00	476.000,00
	- Pek. Pemasangan keramik lantai 40x40 cm	13,2	m2	209.200,00	2.761.440,00
	- Pek. Canopy Rangka Hollow Atap Sepandek	2	unit	4.000.000,00	8.000.000,00
					-

No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
5	Pekerjaan Lain- Lain				
	- Pembersihan Akhir	1	ls	500.000,00	500.000,00
				Real Cost	142.952.625,25
				PPN 11%	15.724.788,78
				Total Harga	158.677.414,03
II	GEDUNG NAKULA				
1	Pekerjaan pengecatan gedung Nakula				
	- Pek. Persiapan, pembersihan tembok dan perbaikan acian	1	set	500.000,00	500.000,00
	- Pek. Pembongkaran Tembok	1,45	m3	600.000,00	870.000,00
	- Pek. Pembongkaran Pintu Existing	4	bh	350.000,00	1.400.000,00
	- Pek. Pengerokan tembok rusak	40	m2	15.000,00	600.000,00
	- Pek. Pengecatan tembok lama	1310	m2	25.700,00	33.667.000,00
	- Pek. Pengecatan tembok dengan no drop	27	m2	34.900,00	942.300,00
	- Pek. Pengecatan plafond lama	364	m2	25.700,00	9.354.800,00
					-
2	Pekerjaan penyekatan ruang perawatan				
	- Pek. Pasang batako	57,8	m2	175.000,00	10.115.000,00
	- Pek. Pasang kolom praktis	26,4	mtr	97.000,00	2.560.800,00
	- Pek. Pasang ring praktis	11,6	mtr	120.000,00	1.392.000,00
	- Pek. Pasang Sloop praktis	11,5	mtr	120.000,00	1.380.000,00
	- Pek. Plesteran	57,8	m2	64.000,00	3.699.200,00
	- Pek. Acian mil	57,8	m2	39.500,00	2.283.100,00
	- Pek. Pengecatan tembok baru	57,8	m2	34.900,00	2.017.220,00
	- Pek. Pemasangan keramik dinding cutting 25x50 cm	145,6	m2	203.000,00	29.556.800,00
	- Pek. Pemasangan lis plafond	28,1	mtr	25.700,00	722.170,00
	- Pek. Pas. Pintu Existing Pindah Kedepan	4	bh	350.000,00	1.400.000,00
					-
3	Pekerjaan pembuatan kamar mandi dan WC				
	- Pek. Penurunan lantai untuk WC timur dan barat	1	ls	600.000,00	600.000,00
	- Pek. Pasang batako	20,82	m2	175.000,00	3.643.500,00
	- Pek. Sloop	5	m'	120.000,00	600.000,00
	- Pek. Kolom	17,6	m'	97.000,00	1.707.200,00
	- Pek. Ring	5	m'	120.000,00	600.000,00
	- Pek. Plesteran	19,6	m2	64.000,00	1.254.400,00
	- Pek. Acian	19,6	m2	39.500,00	774.200,00
	- Pek. Pemasangan keramik dinding 40x40 cm	11,52	m2	203.000,00	2.338.560,00
	- Pek. Pemasangan keramik lantai 40x40 cm	4,5	m2	209.200,00	941.400,00
	- Pek. Pembuatan bak air	2	bh	395.000,00	790.000,00
	- Pek. Pasang kloset jongkok	2	bh	537.500,00	1.075.000,00
	- Pek. Pasang floor drain	2	bh	38.000,00	76.000,00
	- Pek. Instalasi pembuangan pipa 4"	14	mtr	190.000,00	2.660.000,00
	- Pek. Instalasi pembuangan air kotor 3"	14	mtr	140.000,00	1.960.000,00
	- Pek. Instalasi air bersih 1/2"	20	mtr	35.000,00	700.000,00
	- Pek. Pasang kran air	2	bh	79.000,00	158.000,00
	- Pek. Kuzen WC/KM	0,09	m3	13.250.000,00	1.192.500,00
	- Pek. Daun Pintu	4	unit	1.200.000,00	4.800.000,00
	- Pek. Handrail stenles steel 2' p'g =1m (Penganan difabel)	4	bh	500.000,00	2.000.000,00
	- Pek. Instalasi Titik Lampu	2	titik	343.000,00	686.000,00
					-
4	Pekerjaan pembuatan Canopy				
	- Pek. Galian	0,54	m3	78.487,50	42.383,25
	- Pek. Timbunan	2,72	m3	57.225,00	155.652,00
	- Pek. Pasang batako	2,72	m2	175.000,00	476.000,00
	- Pek. Pemasangan keramik lantai 40x40 cm	13,2	m2	209.200,00	2.761.440,00
	- Pek. Canopy Rangka Hollow Atap Sepandek	2	unit	4.000.000,00	8.000.000,00
					-

No.	Nama Barang	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
5	Pekerjaan Lain- Lain				-
	- Pembersihan Akhir	1	ls	500.000,00	500.000,00
				Real Cost	142.952.625,25
				PPN 11%	15.724.788,78
				Total Harga	158.677.414,03
Total Harga SPK					387.201.737,90
Pembulatan					387.201.000,00
Terbilang : Tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah					

PIHAK KEDUA
CV. WIRA PRATAMA TEKNIK



Putu Yoni Edi Putra
Direkur

PIHAK PERTAMA
PPK Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



I Gusti Rupa Sde Buana Parta, S.Kep.M.Kes
NIP. 196707181990031012



DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
Jl. Kusuma Yudha Nomor 25
(0366) 91073-91074

New Project

Konstruksi Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Kesehatan Rumah Sakit Jwa

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD

Nama Gambar :

AMBAR 3 DIMENSI NAKULA

Menyetujui :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali


[Signature]

(Ganti P. Ananda)
Np. 987016103 31 002



Menghadapi
CV WIPATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Br. Sidawati-Dan Tamabali - Bangli
Direktur

SKALA : 1 : 175
No Gambar
Jml Lembar
12
12
Jabatan : Niemo Pigeal
Drafter



GAMBAR 3 DIMENSI



DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jl. Pahlawan 100 No. 100
Kuta Selatan Denpasar Bali

Tanggal: 10/01/2023

Rencana, Perencanaan, dan Desain Pembangunan
Rumah Sakit di Kecamatan Kuta Selatan, Kota Denpasar, Bali

GAMBAR RENCANA

NO. RENCANA TTD

Nama Gambar:

3 DIMENSI DARI ARAH TIMUR

Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali

[Signature]
Irfani P. Satrio, S.T., M.Eng., M.Pd., M.Kes.
No. 165/141/1002/2023



Mengabdi:
Perwujudan
Kesejahteraan Masyarakat
CV. WIDARATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Br. Siwaha Ds. Tamanbali - Bangli

SKALA:

No Gambar


Jml Lembar

Jumlah

Nama

Paraf

Drafter





DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JIWA PROVINSI BALI
Jln. Kusuma Yudha Nomor 25
10553 P. Denpasar

No. 001/2018

No. 01/2018/Pk/Dirjen
Korupsi dan Pencegahan
Korupsi Pembangunan
Bastara - Denpasar - Bali

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD


Nama Gambar :
3 DIMENSI DARI ARAN SELATAN

Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

1 Ganti Pula Gila B...
No. 18270183981032

Manajemen
Parsada
WID
CYTRA PRATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Kotabaru, Bali
Pusat: B. S. S. Ds. Tamantiali - Bangli

SIKALA :
No Gambar : 11
Jumlah Lembar : 12
Jabatan : Nama : Paraf :
Drafting





DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jl. Kerdus Kutha, Mangrove 2B
(0848.21073-81942)

Word: P.04.04

Komisioner Perencanaan, Agiluziv, Perencanaan
Bangunan, 21 Masyadri, Rumah Sakit, Jhs

GAMBAR RENOVASI

NO. KETERANGAN TTD


Nama Gambar :

3 DIMENSI DARI SAMPIING

Menyebut :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali

I. Gede P. Jaya, Cde. Muti, Jhs, 8. Kede M. Jhs
No. 1987271130031412



Mengarahi :

CV. WIRA PRAYAMA TEKNIK
PUTUYOKA

CV. WIRA PRAYAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Br. Sidawa - Ds. Tamambeli - Bangli

SKALA :

No. Gambar

Jml. Lembar

10

12

Jabatan

Nama

Drafter

Paraf



DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jln. Kusuma Yudha Nomor 29,
(0386) 91 073-91072

Nama Pekerjaan

Konstruksi Perencanaan Kolaborasi Pembangunan
Bagian Rehabilitasi Rumah Sakit Jula

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD

Nama Gambar:

DENAH 3 DIMENSI

Mengyetujui:

Peljabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali

I Gusti Puru Gde Buana, S.Pd & Ksp Jd Pks
No. 1001010100001012

Mengetahui:

Penyedia

CV. WIRA PRATAMA TEKNIK

PURU KONTRAKTOR & SUPPLIER

Br. Sitawa - Ds. Tamanbali - Bangli



SKALA :

No Gambar

Jml Lombar


9 12

Jabatan

Drafter

Nama

Paraf






DINAS KESEHATAN RUMAH-SAKTI
JAWA PROVINSI BALI
Jln. Kusuma Yudha No. 20, Pk.
10355/5073-91241

Unit: Sektir

Konkision Perencana Kesehatan, Perumahan-AR
Bal. Zuhri Asyikin, Rumah Sakti, 10355



TAMPAK SELATAN
SKALA 1:100



Menggazahu

CV. WIDA PRATIHA TEKNIK
KONSTRAKTOR & SUPPLIER
RUMAH SAKTI
Jl. Raya Irian Barat, Iramabali - Bangli

DIREKTUR

SKALA :
No Gambar : Jml Lembar :
6 12
Jabatan : Name : Perof
Drafter



TAMPAK BARAT
SKALA 1:100



DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jl. Kusuma Yudha Nomor 22
Kuta Selatan, Denpasar Selatan, Bali 80132
Telp. (0361) 361374

Item No. 04

Unit Kerja : Instalasi Farmasi
Jl. Kusuma Yudha Nomor 22
Kuta Selatan, Denpasar Selatan, Bali 80132

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD

Nama Gambar :
DETAIL PINTU DAN JENDELA

Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali

(Gusti Ayu Gita Maheswari Satriyadewi)
NIP. 19827110310031002



Menggambar:


SIKALA :
No Gambar 7
Jumlah Lembar 12
Jabatan Drafter
Nama Paraf

PENYEKAT RANGKA BAJA RINGAN C 75.


PENUTUP DINDING KALSIBOARD

KUZEN HOLLOW ALUMINIUM


DAUN PINTU KACA RANGKA HOLLOW ALUMINIUM



PINTU SLEDSING P1 = 4 BH
800x135



DETAIL JENDELAN J1 = 28H BONGKARAN DINDING TIMUR
MUKA 1/3



DETAIL JENDELAN J2 = 18H RUJANG PANTRI
MUKA 1/3



DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI BALI
 Jln. Kusuma Yudha Nomor 29,
 (0366) 91373-81074

Nota Perizinan

Konsep Perizinan Konstruksi Pembangunan
 Bangunan Kesehatan Rumah Sakit (JKRS)

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD

Name Gambar :
 DETAIL PINTU DAN JENDELA


Mengikuti :
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali

Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 No. 180201/2023/1.012




Mengikuti :
 Kepala
CV WIRAPRATAMA TEKNIK
 KONTRAKTOR & SUPPLIER
 Bt. Sidawati Ds. Tamambali - Bangli

SKALA :
 No. Gambar 8
 Jumlah Lembar 12
 Jabatan Drafter
 Nama Paraf



DETAIL JENDELAN 2 = 2BH DATAS PARTISI
 PARTISI



DETAIL JENDELAN 4 = 3BH DATAS PARTISI
 PARTISI



DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JIWA PROVINSI BALI
Jln. Kusuma Yudha Nomor 29
(0361) 51073-51074

1/2017

1000, Jln. Pahlawan Nasional P. Kusuma Yudha,
Bali, 80132 (Rumah Sakit Jiwa)

GAMBAR RENCANA

NO KETERANGAN TTD

Nama Gambar :

DEMAMHEXTING

Menyusul:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

1 Gedung Pulu Gede Buaran, Jl. S. Krop M. Mas
No. 18070181, 83132

Mengedahi:
Revisi

C.V. WIRA PRATAMA TEKNIK



WIRA PRATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Br. Sidawa - Ds. Tamambali - Bangli

SKALA

No Gambar	Jml Lembar
3	12
Jabatan	Nama
Desainer	

6320

11710

6330

11710

4620

4600

1500

2000

2600

2000

4710

2600

11000

2670

2600

11000

1200

11000

2560

11000

4750

4400

11000

9670

2600

11000

9670

4240


10720

KETERANGAN

- EXHAUST FAN
- POWER LIGHT P/L
- SAKLAR TUNGKAL
- SAKLAR DOBEL
- STOP KONTAK DOUBLE
- STOP KONTAK SINGLE
- KABEL INSTALASI LISTRIK

RENCANA INSTALASI LISTRIK

SKALA 1 : 100





DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
 Jln. Kusuma Yudha Nomor 29,
 (0366)910735/074

Nama Praktek:

Konsultasi Perencana Konstruksi Perancangan/Detail Bangunan Kedokteran Rumah Sakit Jiwa

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD

Nama Gambar:

DENAH RENCANA

Menyetujui:
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

1 Gusti Putu Gde Baraka P. S. S. M. P. M. A. S.
 No. 1907018101/031/02

Mengetahui:


Perencana



CV. WDA PRAYANA TEKNIK KONSULTAN & SUPPLIER
 Jl. Sriwijaya No. 85, Tamanbali - Bangli

SKALA

No Gambar 3
 Jm. Lembar 12
 Jabatan Nama Pngf.
 Draft



DENAH RENCANA PENYEKATAN RUANGAN KESTRAD
 SKALA 1:100




DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jl. Kusuma Yuddha Banjar 29
83355-14173-8174

SKALA 1:175

Kedua Belah Persegi Panjang
80 x 30 x 100 x 100 x 100 x 100

GAMBAR RENCANA

NO. NETEPANGAN TTD



Name Gambar:
DENAH RENCANA PERYEKAT
RUANG ARJUNA

Mengyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

12 Juli 2024, Gedung Bina Pak, Skg. M. Kes.
No. 1511-1819000-1092



Mengpesuruh:
CV WIDIPRATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
B. Sidiarta Ds. Tamambali - Bangli
Pura, Y. Pura, Bali, S.I.
Direktur

SKALA: 1:175
No. Gambar: 4
Jml. Lembar: 12
Jabatan: Drafter
Nama: Paraf:

Keterangan
■ = Lokasi Renovasi
- - - = Tembok Baru
— = Tembok Lama

DENAH PENYEKATAN RUANG ARJUNA
SKALA 1:175




DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JIWA PROVINSI BALI
Jl. Kerdasari No. 28
Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80132

0833101321074

Kantor: Jl. Perintis Kemerdekaan Denpasar
Bogor, No. 100, Kode Pos: 80132

GAMBAR RENCANA

NO KETERANGAN TTD



Nama Gambar:

POTONGAN A - A

Menggambar:
Pejabat Pembuat Komando (PPK)

(Ganti/ruas Gede Boma) (Ganti/ruas Miki)
No. 100101001001002

POTONGAN A - A
SKALA 1:175



CV. WIJAYATAMA TEKNIK
KONSTRUKTOR & SUPPLIER
Br. Silewa - Ds. Tamanbali - Bangli
Pupu Yani Edi Putra, S.T.
Direktur

SKALA: 1:175
No Gambar: 5
Jumlah Lembar: 12
Jabatan: Name
Pegawai: Drafter




DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
 Jln. Kusuma Yudha Nomor 29,
 (0366)91073-91074

Unit P. 1. 1. 1

Konstribusi Perencanaan Konstruksi Rehabilitasi
 Bagian Konstruksi Rumah Sakit Jiwa

GAMBAR RENCANA

NO. RENCANA TTD



Nama Gambar :

POTONGAN B - B

Menyebut :
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

I Gusti Putu Gede Bana P. S. Asp. M. Kes.
 No. 1867073500011012



CV WIRAPATAMA TEKNIK
 KONTRAKTOR & SUPPLIER
 B. Sidawa - Ds. Tamambali - Bangli

Pulu Yudi Eda Parra, S.T.
 Direktur

POTONGAN B - B
SKALA 1:175

SKALA : 1:175

No Gambar

Jml Lembar

5

Jabatan

Nama

Drafter

Paraf




DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JIWA PIRWASIBALI
Jl. Sasura Yuda No. 25,
03866107251074

Alamat: Pura Sasura Yuda, Kecamatan Sasuragung,
Kab. Puncak, Propinsi Bali, Indonesia

GAMBAR RENCANA

NO. KETEPANGAN TTD



Nama Gambar :
DETAIL DINDING PENYEKAT

Menggambar:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

[Handwritten Signature]

(Ganti Pula, Ganti Ruang, dan S.Kon.Makrta,
No. 10321010001074

Menggambar:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



CV. WRAPRATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Bj. Sidawa - Ds. Jamanbali - Bangli
Pura Yudi 101 Pura S.
Direktur


SKALA: 1 : 100
No Gambar: 7
Jumlah Lembar: 12
Jabatan: Iama
Peralaf: Peraf
Draftier:

Detail Dinding Penyekat
SKALA 1:100



DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JIWA PROVINSI BALI
Kusuma Yudha Kotagede 23,
Jln. Kusuma Yudha Kotagede 23,
08265110734-1074

Kese. dan Persepsi Kesehatan Masyarakat
Sipinrang, Kabupaten Gowa, 58111, Gowa



Detail Rencana Canopy Depan Pintu Masuk Pasien
SKALA 1:100

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD

Nama Gambar:

DETAIL LAKUPY

Menggambar
Peljabat Pembuat Komitmen (PPK)

T. Gani Hidi, Cak. Bang. dan S. Kios. Kire
No. 081271918331102



Menggambar
CV. WIRA PRATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Br. Sidawa - C.S. Jambanbali - Bangli
Pusat: Tirta Eka Padi, 3,
Diasaur


SKALA : 1 : 100
No Gambar : Jml Lembar
Jabatan : Nama : Paraf
Drafter



DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jl. Kusuma Yuda Nomor 26
(0366) 91073-91074

NP. 134.031

Konsep Rancangan Kesehatan Pembangunan
Bangunan Kesehatan RUCAN SAKIT JAWA



DENAH KM/WC
SKALA 1:100

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD

Nama Gambar :

DETAIL KM/WC


Menggambar :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

[Signature]

I Gusti Putu Cahya Satrio, S.Kes, M.Kes.
No. 180371918031-012

Menggambar
NIP. 180371918031-012
CV. WDA PRAYANA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Jl. Sidiyasa P. Ds. Tamanbali - Bangli
Direktur

SKALA : 1 100
No Gambar 9
Jumlah Lembar 12
Jabatan Nama Paraf
Direktur



POTONGAN A-A
SKALA 1:100



DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jln. Kusuma Yudha Nomor 29,
(0386) 51073-51074

Bahan Pemasangan

Konektivitas Perencanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Kesehatan Rumah Sakit Jawa

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD

Nama Gambar :
BETAN KMI WC


Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


I Gusti Putu Gok Sana P. S. S. P. Al. P. S.
No. 196/70/VI/2003/1.012

Menggambar :

CV. WIRAPATAMA TEKNIK
KONSTRUKTOR & SUPPLIER
Br. Sidawati Ds. Tamambali - Bangli
Polek. Vihara Jaya, S.I.
Direktur

SKALA : 1 : 20
No Gambar : Jml Lembar : 10 : 12
Jabatan : Nama : Paraf :
Drafter



PINTU EXITING DIPASANG KEMBALI
SKALA 1 : 20


DETAIL PINTU WC/KM
SKALA 1 : 20



DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JIWA PROVINSI BALI
Jln. Kusuma Yajña Nomor 29
(0381) 51273-1274

1373/14/2014

Konsep Perencanaan Kandang Sapi
Bangunan Kandang Rumah Sani 303



GAMBAR RENCAHNA

NO. KETERANGAN TTD

Nama Gambar :
AMBAR 3 DIMENSI ARJUNA

Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

I Gusti Putu Gde Buana A. S. Nip. 14 Mei.
No. 198/0719/19903 1 01 2



Mengabdi
Pelayanan
CV WIRAPRATAMA TEKNIK, S.T.
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Br. Sidayukti, Ds. Tamanballi - Bangli

GAMBAR 3 DIMENSI



SKALA : 1 : 175

No Gambar : 11

Jml Lembar : 12

Jabatan : Drafter

Nama : Peret



DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT
 PROVINSI BALI
 Jl. Kusuma Yuda Nomor 25
 Denpasar, Bali 80132
 Telp. (0361) 947351-3

REKAYASA KEBIDAHAN DAN GIGI
 RUMAH SAKIT
 DENPASAR


GAMBAR RENCAHIA

DR. KOTERAMBAN TTD

Nama Gambar :
 DENAH REKANA PENYEKAT
 RUANG RAWAT

Menyetujui :
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

I Guni Putu Gde Buana Putra S.Kp.M.Kes.
 No. 1997914196001.012



RENCANA INSTALASI GAS MEDIS (IGM)
 SKALA 1:175

KETERANGAN

1	RUANG PASIEN
2	WC EKST. LINGKUNGAN
3	CORRIDOR
4	RUANG BUKU
5	RUANG PERIKSA
6	RUANG DOKTER
7	RUANG NERS
8	RUANG PERAWAT
9	RUANG KEPERAWATAN
10	RUANG KEPERAWATAN
11	RUANG KEPERAWATAN
12	RUANG KEPERAWATAN
13	RUANG KEPERAWATAN
14	RUANG KEPERAWATAN
15	RUANG KEPERAWATAN
16	RUANG KEPERAWATAN
17	RUANG KEPERAWATAN
18	RUANG KEPERAWATAN
19	RUANG KEPERAWATAN
20	RUANG KEPERAWATAN
21	RUANG KEPERAWATAN
22	RUANG KEPERAWATAN
23	RUANG KEPERAWATAN
24	RUANG KEPERAWATAN
25	RUANG KEPERAWATAN
26	RUANG KEPERAWATAN
27	RUANG KEPERAWATAN
28	RUANG KEPERAWATAN
29	RUANG KEPERAWATAN
30	RUANG KEPERAWATAN
31	RUANG KEPERAWATAN
32	RUANG KEPERAWATAN
33	RUANG KEPERAWATAN
34	RUANG KEPERAWATAN
35	RUANG KEPERAWATAN
36	RUANG KEPERAWATAN
37	RUANG KEPERAWATAN
38	RUANG KEPERAWATAN
39	RUANG KEPERAWATAN
40	RUANG KEPERAWATAN
41	RUANG KEPERAWATAN
42	RUANG KEPERAWATAN
43	RUANG KEPERAWATAN
44	RUANG KEPERAWATAN
45	RUANG KEPERAWATAN
46	RUANG KEPERAWATAN
47	RUANG KEPERAWATAN
48	RUANG KEPERAWATAN
49	RUANG KEPERAWATAN
50	RUANG KEPERAWATAN

CV. WIDAPRAYAMA TEKNIK
 KONTRAKTOR & SUPPLIER
 Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 10
 Bandung 40132
 Telp. (022) 7777777
 Email: widaprayama@widaprayama.com

SKALA : 1 : 175
 No Gambar : Jml Lembar :
 15 12
 Jauslan : Nama : Paraf :
 Drafter :



DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI BALI
 Jalan Nusa Tenggara Nomor 25
 (0361) 910125-1074

Nama Pribadi

Konsultan Perencanaan Koneksi dan Pembibitan
 Kabupaten Klaten, Rumah Sakit Jember

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN: TTD

Nama Gambar:
 DENAH RENCANA PENYEKAT
 RUANG ARJUNA


Menyebutkan:
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


 (Orang Pula, Gede, Suana, S. Karyo, M. Kes.
 No. 18037000011072



Mengasahul
CV. WIPABATAMA TEKNIK
 KONTAKTOR & SUPPLIER
 Br. Sidawa - Ds. Tanjungbali - Bangli
 Pura Yoni Edi Pura, S
 Direktur

SKALA: 1:175
 No. Gambar: Jml Lmbar
 16
 Jabatan: Nlm: Pnsrf
 Draftor



SKEMA JARINGAN GAS OXYGEN (IGM)




DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jln. Asrama Yuda No. 2B
0361-8707331/74

0361-8707331/74

Kontraktor: Purnama Kencana Pembangunan
Sistem Instalasi Listrik (SIS) di
Rumah Sakit

GAHABAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD



Nama Gambar :
DENAH RENCANA PENYEKAT
RUANG NAKULA

Minyakaji :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali

(Gadis) Purnama Kencana Pembangunan
No. 08207197331/74



CV WIDAPRATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Br. Sidemur, Ds. Tamanbali - Bangli

Keterangan
 ■ = Lokasi Renovasi
 - - = Tembok Baru
 ▨ = Tembok Lama

DENAH PENYEKATAN RUANG NAKULA
SKALA 1:175

Minyakaji :
Purnama
SKALA : 1:175
No Gambar : Jml Lembar : 2
Jabatan : Nama : Paraf :
Drafter



DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jln. Kusuma Yudha Nomor 20
(0361) 91023-91074

Nama Pasien

Kondukan Perencana, Konsultasi Perancangan
Bangunan Kesehatan Rumah Sg. 1, Jln

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN

Nama Gambar:

POTONGAN B - 8 NAKULA

Menyulisti

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali

I Gede Puji Gita Utama
NID. 5. 800. 1. 912
No. 80001010001012

Mengetahui

Penyedia



CV. WIPERATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Bd. Srikandi, Ds. Tamanbali - Bangli

SKALA: 1:175

No Gambar


Jml Lembar

Jabatan

Name

Paraf

Drafter



POTONGAN B - B
SKALA 1:175



DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JAWA PROVINSI BALI
Jl. Kartana Yudha No. 29,
C3869191073-51074

04/01/2019

Pondasi Persegi Panjang Kongruen Pembangunan
Bangunan Restorasi Rumah Sakit Jawa

GAMBAR RENCANA

NO KETERANGAN TTD

Nama Sumber :

DETAIL DINDING PENYEKAT MASUK

Menyebabkan :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali



1 Gajah Putih, Gedung 5, Jl. Sekeloa Timur No. 10, Kec. Sekeloa Timur, Kabupaten Badung, Bali 80361



Menghasilkan :

C. WIRADRAYANA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Bd. Sekeloa Timur, Sekeloa Timur, Badung, Bali
Direktur


SKALA : 1 : 100

No. Gambar : 01/100

Jumlah Lembar : 1

Jabatan : Nama : Paraf :

Drafter :



Detail Dinding Penyekat
SKALA 1:100




DINAS KESEHATAN RUMAH
SAKIT JIWA PROVINSI BALI
Jl. Kusuma Bangsa No. 20
KESAT 80132
T. 0361 7512104

11/10/2024

Alamat: Pura Pura, Desa Pura, Kecamatan Pura, Kabupaten Karangasem, Bali
No. 80132

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD



Detail Rencana Canopy Depan Pintu Masuk Pasien
SKALA 1:100

Nama Gambar :

DETAIL CANOPY MANGULA

Menggambar :

Pegawai Pembuat Komponen (PPK)
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

1. Gusni Puspa Sari, S.Pd, S.Kep.M.Kel.

No. 100741018/2023/122



CV. WIDIA PRATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
Br. Szawa, Des. Tamanbali - Bangli
Pulu Yoni Edi Putra, S.T.
Direktur

SKALA : 1 : 100

No Gambar

Jml Lembar

8

12

Nama

Desaf

Jabatan

Drafter




DINAS KESEHATAN EKUBAH
SAKTI JAWA PROVINSI BALI
Jln. Kusuma No. 91-93-95-97
10165-14127-14128

Desain


Kecamatan Pajajaran Kecamatan Pajajaran
Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

GAMBAR RENCANA

NO. RENCANA TTD



DENAH KM/WC
SKALA 1:100



POTONGAN A - A
SKALA 1:100

Nama Gambar:

DETAIL KM/WC MAMULA

Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Ruang Sakti Jawa Provinsi Bali

[Signature]
I Gusti Putu Gde Budia S.Pd,M.Ke.
No. 196/7716/2021/167



Mencantumkan
CV. WIDAPRATAMA TEKNIK
KONTRAKTOR & SUPPLIER
[Signature]
Putu Yoni Egi Putra, S.T.
Direktur

SKALA : 1 : 100

No Gambar : Jml Lembar : 9 : 12

Jabatan : Nama : Parist

Drafter



DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
 SAKIT JIWA PROVINSI BALI
 Jl. Kusuma Yudha Nomor 25
 Denpasar 80132-07345074

07345074
 No. Surat Bina dan Konsultasi Pembangunan
 27/2011/1022/010/1/2011/RSK/JIB

GAMBAR RENCANA

NO. KETERANGAN TTD


Nama Gambar:
 AMBAR3 DIMENSI MARDIA

Menyetujui:
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Rumah Sakit Jember Bali
 I Gusti Putu Gde Buana A.S. M.P. 03/06
 No. 1030/10/2011/102



Mengetahui
 Penyedia
CV. WIDARATAMA TEKNIK
 KONTAKTOR & SUPPLIER
 Br. Sidawati, Denpasar - Bangli
 Direktur

SKALA : 1 : 175
 No Gambar : Jml Lembar
 12 Nama : Purni
 Jabatan : Drafter



GAMBAR 3 DIMENSI

